

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ASFALTADOS

Promotor: Ayuntamiento de Medio Cudeyo  
Arquitecto: Ana Perojo Sierra  
Situación: Medio Cudeyo (Cantabria)

colegio oficial de arquitectos de cantabria

Mayo

2.021  
a los efectos reglamentarios



visado

19/MAY/2021

PROYECTO DE ASFALTADOS DE MEDIO CUDEYO

PROYECTO DE ASFALTADO DE MEDIO CUDEYO

A N A P E R O J O S I E R R A

· A R Q U I T E C T O ·

[anaperojo@gmail.com](mailto:anaperojo@gmail.com) · 627495964

colegio oficial de **arquitectos de cantabria**

a los efectos reglamentarios



**visado**

19/MAY/2021

Página 2

# PRESUPUESTO

**CAPITULOS**

**EUROS**

**RESUMEN DE PRESUPUESTO**

ACTUACIÓN Nº1	28.918,29
ACTUACIÓN Nº2	21.933,34
ACTUACIÓN Nº3	12.761,63
ACTUACIÓN Nº4	34.827,94
ACTUACIÓN Nº5	12.013,96
ACTUACIÓN Nº6	16.962,19
ACTUACIÓN Nº7	17.705,13
ACTUACIÓN Nº8	30.245,23
ACTUACIÓN Nº9	1.304,66
ACTUACIÓN Nº10	11.550,41
ACTUACIÓN Nº11	9.191,00
ACTUACIÓN Nº12	20.270,65
ACTUACIÓN Nº13	38.159,69
ACTUACIÓN Nº14	7.550,16
ACTUACIÓN Nº15	1.664,09
ACTUACIÓN Nº16	10.932,28
ACTUACIÓN Nº17	35.312,56
ACTUACIÓN Nº18	8.861,24
ACTUACIÓN Nº19	27.039,53
ACTUACIÓN Nº20	10.920,68
ACTUACIÓN Nº21	13.668,14
ACTUACIÓN Nº22	7.968,95
ACTUACIÓN Nº23	8.307,98
ACTUACIÓN Nº24	12.115,76
ACTUACIÓN Nº25	13.728,46
ACTUACIÓN Nº26	20.780,80
ACTUACIÓN Nº27	11.761,83
ACTUACIÓN Nº28	12.835,59
ACTUACIÓN Nº29	3.105,30
ACTUACION Nº30	31.868,52
ACTUACION Nº31	24.785,39
GESTION DE RESIDUOS	19.439,52
PEM	538.490,90
GG + BI 19%	102.313,27
IVA 21%	134.568,88
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATÁ	775.373,05

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON CINCO CENTIMOS.

SANTANDER, 5 de MAYO de 2021

**El promotor**

**La dirección facultativa**

La arquitecto  
Ana Perojo Sierra



colegio oficial de arquitectos de cantabria

a los efectos reglamentarios



**visado** 19/MAY/2021

Página 3

A N A P E R O J O S I E R R A

· A R Q U I T E C T O ·

anaperajo@gmail.com · 627495964